

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
VICEM SÔNG THAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 11 năm 2023

Số: 1725/XMST-KHCL

## THÔNG BÁO

### Kết quả lựa chọn Nhà cung cấp

**Gói mua sắm: Dịch vụ thuê chuyên gia thực hiện kiểm tra, giám sát căn chỉnh việc đại tu tổng thể hộp giảm tốc chính - Hệ thống nghiền than LM32.2D và hệ thống máy nghiền xi măng LM46.3+2CS (Ký hiệu: XMST/2023/CGHGT)**

Kính gửi:

- Công ty TNHH Phát Nguyên
- Công ty TNHH Long Hải Hà Nội

Căn cứ Thư mời chào giá gói mua sắm: Dịch vụ thuê chuyên gia thực hiện kiểm tra, giám sát căn chỉnh việc đại tu tổng thể hộp giảm tốc chính - Hệ thống nghiền than LM32.2D và hệ thống máy nghiền xi măng LM46.3+2CS của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao và hồ sơ chào giá của các Nhà cung cấp gói mua sắm nêu trên.

Căn cứ Kết quả đánh giá hồ sơ chào giá gói mua sắm: Dịch vụ thuê chuyên gia thực hiện kiểm tra, giám sát căn chỉnh việc đại tu tổng thể hộp giảm tốc chính - Hệ thống nghiền than LM32.2D và hệ thống máy nghiền xi măng LM46.3+2CS của các Nhà cung cấp đã được phê duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-XMST ngày 17/11/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao trân trọng thông báo kết quả đánh giá lựa chọn Nhà cung cấp gói mua sắm: Dịch vụ thuê chuyên gia thực hiện kiểm tra, giám sát căn chỉnh việc đại tu tổng thể hộp giảm tốc chính - Hệ thống nghiền than LM32.2D và hệ thống máy nghiền xi măng LM46.3+2CS, như sau:

- 1) Tên nhà cung cấp đề nghị lựa chọn: **Công ty TNHH Phát Nguyên**
- 2) Địa chỉ: 73 Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- 3) Giá trị hàng hóa cung cấp là: **753.904.800 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ba triệu, chín trăm linh bốn nghìn, tám trăm đồng).**

#### 4) Bảng giá trị chi tiết

TT	Tên thiết bị	Nội dung công việc (Dự kiến)	Thời gian thực hiện dự kiến	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	<b>a. Đối với hộp giảm tốc chính - Hệ thống máy nghiền xi măng LM46.2+2CS</b>				
1		1. Kiểm tra, đánh giá rung động hộp giảm tốc chính - Hệ	01 ngày	31.730.000	31.730.000



✓

TT	Tên thiết bị	Nội dung công việc (Dự kiến)	Thời gian thực hiện dự kiến	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	Hộp giảm tốc chính – Hệ thống máy nghiền xi măng LM46.2+2CS Kiểu: BPP176S Tỷ số truyền: 1/40.89 Công suất: 3.150 KW	thống máy nghiền xi măng LM46.2+2CS trước khi sửa chữa bao gồm: Quá trình chạy không tải và có tải.			
		2. Kiểm tra tình trạng, số lượng, chất lượng vật tư trước khi thay thế.			
		3. Giám sát tháo HGT ra khỏi cụm thiết bị			
		4. Giám sát tháo vòng bi, đánh giá tình trạng các chi tiết trong HGT chính như: bánh răng, gối bi, tấm căn, dây cao áp ..vv.	05 ngày	31.730.000	158.650.000
		5. Giám sát việc lắp đặt vòng bi, phốt mới			
		6. Thực hiện căn chỉnh ăn khớp bánh răng sau khi thay thế vòng bi + phốt	05 ngày	31.730.000	158.650.000
		7. Kiểm tra, đánh giá rung động hộp giảm tốc chính – Hệ thống máy nghiền xi măng LM46.2+2CS sau khi sửa chữa bao gồm: Quá trình chạy không tải và có tải.	01 ngày	31.730.000	31.730.000
		<b>Tổng cộng:</b>	<b>12 ngày</b>		
	<b>b. Đối với hộp giảm tốc chính – Hệ thống Máy nghiền than LM23.2D</b>				
	Hộp giảm tốc chính – Hệ thống máy nghiền than LM23.2D Kiểu: BPP078S Tỷ số truyền: 1/39.2 Công suất: 450 KW	1. Kiểm tra, đánh giá rung động hộp giảm tốc chính – Hệ thống máy nghiền than LM23.2D trước khi sửa chữa bao gồm: Quá trình chạy không tải và có tải.	0,5 ngày	31.730.000	15.865.000
		2. Kiểm tra tình trạng, số lượng, chất lượng vật tư trước khi thay thế.			
		3. Giám sát tháo HGT ra khỏi cụm thiết bị			
		4. Giám sát tháo vòng bi, đánh giá tình trạng các chi tiết trong HGT chính như: bánh răng, gối bi, tấm căn, dây cao áp ..vv.	03 ngày	31.730.000	95.190.000
		5. Giám sát việc lắp đặt vòng bi, phốt mới			
		6. Thực hiện căn chỉnh ăn kh ớp bánh răng sau khi thay thế vòng bi + phốt	03 ngày	31.730.000	95.190.000
		7. Kiểm tra, đánh giá rung động hộp giảm tốc chính – Hệ thống máy nghiền than LM23.2D sau khi sửa chữa bao gồm: Quá trình chạy không tải và có tải.	0,5 ngày	31.730.000	15.865.000
		<b>Tổng cộng:</b>	<b>07 ngày</b>		



TT	Tên thiết bị	Nội dung công việc (Dự kiến)	Thời gian thực hiện dự kiến	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
<b>C. Thăm khám chuyên sâu toàn bộ hộp giảm tốc 03 máy nghiền của Nhà máy</b>					
1	Hộp giảm tốc chính – Hệ thống máy nghiền nguyên liệu LM38.4 Kiểu: 07RAEA30 Công suất: 1.800 Kw	+ Kiểm tra, đánh giá bề mặt răng, tiếp xúc bánh răng và kiểm tra khe hở của bánh răng đầu vào; + Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống hộp giảm tốc, vòng bi hộp giảm tốc; + Phân tích rung động và báo cáo đưa ra các khuyến nghị, giải pháp (nếu cần).	03 ngày	31.730.000	95.190.000
2	Hộp giảm tốc chính - Máy nghiền than LM23.2D Kiểu: BPP078S Tỷ số truyền: 1/39.2 Công suất: 450KW				
3	Hộp giảm tốc chính - Máy nghiền xi măng LM46.2+2CS Kiểu: BPP176S Tỷ số truyền: 1/40,89 Công suất: 3.150KW				
		<b>Tổng</b>	<b>03 ngày</b>		
A	<b>Cộng giá trị trước thuế</b>				<b>698.060.000</b>
B	Thuế GTGT 8%				55.844.800
C	<b>Cộng giá trị sau thuế (A+B)</b>				<b>753.904.800</b>

*Ghi chú: Giá trị hàng hoá đã bao gồm thuế GTGT 8%, và các chi phí khác liên quan (Giá trị thuế GTGT là tạm tính và được quyết toán theo các Quy định hiện hành tại thời điểm nghiệm thu hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT)*

5) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6) Thời gian thực hiện:

+ 12 ngày đối với kiểm tra, giám sát căn chỉnh việc đại tu tổng thể hộp giảm tốc chính – Hệ thống máy nghiền xi măng LM46.2+2CS kể từ khi bắt đầu công việc.

+ 07 ngày đối với kiểm tra, giám sát căn chỉnh việc đại tu tổng thể hộp giảm tốc chính – Hệ thống máy nghiền than LM23.2D kể từ khi bắt đầu công việc.

+ 03 ngày thăm khám chuyên sâu hộp giảm tốc chính máy nghiền than LM23.2D, máy nghiền xi măng LM46.2+2CS, máy nghiền liệu LM38.4 sau 3 tháng tính từ ngày Hệ thống máy nghiền xi măng LM46.2+2CS được bàn giao đưa vào sử dụng. Thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được Vicem Sông Thao báo trước cho bên Nhà cung cấp bằng văn bản trước 07 ngày hoặc điện thoại.



*(Handwritten mark)*

## II. Nhà cung cấp không trúng cung cấp:

### - Công ty TNHH Long Hải Hà Nội

Lý do: Công ty TNHH Long Hải Hà Nội không trúng nhà cung cấp: Do Không có bảo đảm dự chào giá theo yêu cầu của Thư mời chào giá.

## III. Việc hoàn trả bảo đảm dự chào giá:

- Đối với nhà cung cấp bảo đảm dự chào giá bằng bảo lãnh ngân hàng: Thông báo này là cơ sở để các ngân hàng giải tỏa bảo lãnh dự chào giá của gói mua sắm. Trường hợp bảo đảm dự chào giá bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nộp tiền mặt sẽ được Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao thanh toán sau khi nhận được đề nghị thanh toán của Nhà cung cấp.

- Đối với nhà cung cấp trúng gói mua sắm, bảo đảm dự chào giá sẽ được giải tỏa sau khi nhà cung cấp trúng thực hiện xong Bảo đảm thực hiện hợp đồng và ký hợp đồng. Trường hợp bảo đảm dự chào giá bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nộp tiền mặt sẽ được Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao thanh toán sau khi nhận được đề nghị thanh toán của Nhà cung cấp.

## IV. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp được lựa chọn:

Đề nghị nhà cung cấp được lựa chọn khi nhận được thông báo này, liên hệ với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao để hoàn thiện và ký kết hợp đồng kinh tế để triển khai thực hiện.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao xin thông báo để nhà cung cấp được biết.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban giám đốc;
- Các phòng KHCL;
- KT; TCKT;
- Tổ thẩm định;
- Tổ xét giá;
- Lưu: VT

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Anh Tuấn**